

Мотиви за оценяване по Показател К2 по процедура по ЗОП с предмет „Обслужване на работниците и служителите на Български пощи“ ЕАД от Служба по трудова медицина“

30007. СГБН. 70-20-3310

	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	
5	T.10 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.	T.10 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.	
6	без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	
K2.2.	T.65	T.90	
1	T.35 Представената методика за извършване на предварителните прегледи е подробна, като е изразено обобщено мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.35 Представената методика за извършване на предварителните прегледи е подробна, като е изразено обобщено мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	
2	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното	T.25 Идентифицирани и обобщени са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното	

30.04.2021 г. 2

	преодоляване.	преодоляване.
3	T.5 Представен е подходът за изпълнение на поръчката	T.5 Представен е подходът за изпълнение на поръчката
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.3	T. 60	T. 85
1	T.30 Представената методика за извършване на анализ на здравното състояние е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, но не са обвързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.35 Представената методика за извършване на анализ на здравното състояние е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на	T.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение

Всичко
от 17.24.2
до 17.33.10

	поръчката .	на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	без оценка Не е представен индикативен план-трафик за изпълнение на поръчката.	без оценка Не е представен индикативен план-трафик за изпълнение на поръчката.
K2.4.	T.65	T.65
1	T.35 Представената методика за извършване на оценка на стреса на работното място е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.20 Представената методика за извършване на оценка на стреса на работното място е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката. Допуснати са съществени неточности при дефинирането на стреса и в

198

		частност стрес на работното място.
2	T.5 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.5	T.65	T.85
1	T.35 Представената методика за организация и извършване на измерванията на факторите на работната среда е подробна, като е изразено обосновано мнение по	T.35 Представената методика за организация и извършване на измерванията на факторите на работната среда е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на

30.04.17.
СГБП.Ч.2

	отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	T.15 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	T.5 Подходът за изпълнение на поръчката е представен	T.5 Подходът за изпълнение на поръчката е представен
4	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.6	T.50	T.40
1	T.15 Представени са допълнителни 3 методики. 1 методология и 1 анкетна карта, които не са пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.20 Представени са допълнителни 2 методики, които са пряко свързани и допълнително ще повишат качеството на изпълнение на поръчката, като е изразено обосноваване

30.11.17.
Общ
17.02.2018

		мнение по отношение на целите и очакваните резултати, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	T.5 Идентифицирани рисковете за изпълнение на поръчката по някои от предложените допълнителни методики	T.5 Идентифицирани рисковете за изпълнение на поръчката по някои от предложените допълнителни методики
3	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са описани подробно в представената методология	T.5 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са описани схематично в допълнителната методика
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката
5	T.10 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.

3.07.2017.
3310

Мотиви за оценяване по Показател К2 по процедура по ЗОП с предмет „Обслужване на работниците и служителите на Български пощи“ ЕАД от Служба по трудова медицина“

30.04.17 проф. д-р Б. Димитров
 Наименование: Контрактни работници
 07 33.10.00

Критерий/ СТМ	„ЗФ ЗДРАВЕ“ АД	„ИСА-МИЛЕНИУМ 3“ООД
К 2.1.	Т. 90	Т. 100
1.	Т. 35	Т. 35
	Представената методика за извършване на оценка на риска е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко възрани с общата и специфичните цели на поръчката.	Представената методика за извършване на оценка на риска е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко възрани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	Т. 25	Т. 25
	Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.	Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	Т. 10	Т. 10
	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно

30.04.2016

30.04.17 г. 11.2
 33.10

4	T.10	Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10	Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.10	Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.	T.10	Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.
6	T.0	Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10	Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.2.	T.65		T.90	
1	T.35	Представената методика за извършване на предварителните прегледи е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.35	Представената методика за извършване на предварителните прегледи е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	T.10	Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.	T.25	Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.

30.04.2025
20.04.2025

3	T.5 Представен е подходът за изпълнение на поръчката	T.5 Представен е подходът за изпълнение на поръчката
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	T.0 Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.3	T. 70	T. 85
1	T.35 Представената методика за извършване на анализ на здравното състояние е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.35 Представената методика за извършване на анализ на здравното състояние е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.

30.04.2022.

06.05.2022.

21.02

3	T.10	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	T.10	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно
4	T.10	Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10	Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5	Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5	Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	T.0	Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.0	Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.4.	T.65		T.65	
1	T.35	Представената методика за извършване на оценка на стреса на работното място е подробна, като е изразено обобщено мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.20	Представената методика за извършване на оценка на стреса на работното място е подробна, като е изразено обобщено мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката. Допуснати са съществени неточности при дефинирането на стреса и в частност стрес на работното място.

1
02.10.
2018
3910

2	T.5 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	T.0 Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.5	T.55	T.75
1	T.35 Представената методика за организация и извършване на измерванията на факторите на работната среда е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и	T.35 Представената методика за организация и извършване на измерванията на факторите на работната среда е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели

1
21.9
3518

	специфичните цели на поръчката.	на поръчката.
2	T.15 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	T.5 Подходът за изпълнение на поръчката е представен	T.5 Подходът за изпълнение на поръчката е представен
4	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	T.0 Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.6	T.70	T.40
1	T.35 Представени са допълнителни 3 методики, 1 методология и 1 анкетна карта , които са пряко свързани и допълнително ще повишат качеството на изпълнение на поръчката, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати, пряко	T.20 Представени са допълнителни 2 методики, които са пряко свързани и допълнително ще повишат качеството на изпълнение на поръчката, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати, пряко вързани с общата и специфичните цели на

1
30.06.2024
78.3.20

	възрани с общата и специфичните цели на поръчката.	поръчката.
2	T.5 Идентифицирани рисковете за изпълнение на поръчката по някои от предложените допълнителни методики	T.5 Идентифицирани рисковете за изпълнение на поръчката по някои от предложените допълнителни методики
3	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са описани подробно в представената методология	T.5 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са описани схематично в допълнителната методика
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката
5	T.10 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6		

1 1

30.04.7.

02.04.7.

20.23310

J

Мотиви за оценяване по Показател К2 по процедура по ЗОП с предмет „Обслужване на работниците и служителите на Български пощи“ ЕАД от Служба по трудова медицина“

От Кремена Пандева Младшица-председател на комисията, назначен със Заповед на Главен управителен директор на Български пощи 331/20

Критерий/ СТМ	„ЗФ ЗДРАВЕ“ АД	„ИСА-МИЛЕНИУМ 3“ООД
К 2.1.	Т. 90	Т.100
1.	Т.35 Представената методика за извършване на оценка на риска е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко възрани с общата и специфичните цели на поръчката.	Т.35 Представената методика за извършване на оценка на риска е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко възрани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	Т.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.	Т.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	Т.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	Т.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно

4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.10 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.	T.10 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.
6	Без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.2.	T.65	T.90
1	T.35 Представената методика за извършване на предварителните прегледи е подробно, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко вързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.35 Представената методика за извършване на предварителните прегледи е подробно, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко вързани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.	T.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.

3	T.5 Представен е подходът за изпълнение на поръчката	T.5 Представен е подходът за изпълнение на поръчката
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	Без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.3	T. 70	T. 85
1	T.35 Представената методика за извършване на анализ на здравното състояние е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.35 Представената методика за извършване на анализ на здравното състояние е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели на поръчката.
2	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.

3	T.10	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	T.10	Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно
4	T.10	Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10	Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5	Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5	Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	Без оценка	Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	Без оценка	Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.4.	T.65		T.65	
1	T.35	Представената методика за извършване на оценка на стреса на работното място е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко възрани с общата и специфичните цели на поръчката.	T.20	Представената методика за извършване на оценка на стреса на работното място е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко възрани с общата и специфичните цели на поръчката. Допуснати са съществени неточности при дефинирането на стреса и в частност стрес на работното място.

2	T.5 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.10 Идентифицирани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са представени подробно
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	Без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.5	T.65	T.85
1	T.35 Представената методика за организация и извършване на измерванията на факторите на работната среда е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и	T.35 Представената методика за организация и извършване на измерванията на факторите на работната среда е подробна, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, пряко свързани с общата и специфичните цели

	специфичните цели на поръчката.	на поръчката.
2	T.15 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката .	T.25 Идентифицирани и обосновани са рисковете за изпълнение на поръчката като са предложени начини за тяхното преодоляване.
3	T.5 Подходът за изпълнение на поръчката е представен	T.5 Подходът за изпълнение на поръчката е представен
4	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката
5	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	Без оценка Не е представен индикативен план-график за изпълнение на поръчката.	T.10 Представен е индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
K2.6	T.70	T.40
1	T.35 Представени са допълнителни 3 методики, 1 методология и 1 анкетна карта, които са пряко свързани и допълнително ще повишат качеството на изпълнение на поръчката, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати, пряко	T.20 Представени са допълнителни 2 методики, които са пряко свързани и допълнително ще повишат качеството на изпълнение на поръчката, като е изразено обосновано мнение по отношение на целите и очакваните резултати, пряко свързани с общата и специфичните цели на

	вързани с общата и специфичните цели на поръчката.	поръчката.
2	T.5 Идентифицирани рисковете за изпълнение на поръчката по някои от предложените допълнителни методики	T.5 Идентифицирани рисковете за изпълнение на поръчката по някои от предложените допълнителни методики
3	T.10 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са описани подробно в представената методология	T.5 Подходът и ключовите моменти за изпълнение на поръчката са описани схематично в допълнителната методика
4	T.10 Описани са дейностите и поддейностите за изпълнение на поръчката	T.5 Описани са дейностите за изпълнение на поръчката
5	T.10 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана подробно.	T.5 Организацията на работата за извършване на оценката на риска е описана .
6	Без оценка- няма представен индикативен план- график за изпълнението на поръчката	Без оценка- няма представен индикативен план- график за изпълнението на поръчката

Дата:

Подпис:

докум. 2.
07.33.19